

ADENDA No 001
PAQUETE INFORMATIVO NÚMERO DE REFERENCIA DEL ANUNCIO DE LA LICITACIÓN ITT-ADC-COL-BOG-2021-003, PARA LLEVAR A CABO ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, ARAUCA Y LA GUAJIRA.

El día **18 de enero de 2022**, se procede a hacer la presente Adenda No 001, con el fin de modificar el cronograma establecido en el paquete informativo, específicamente en el plazo de presentación de las propuestas (**subrayado en negrita la nueva fecha de recepción en el cuadro de cronograma**)

1. SE AJUSTÓ EL CRONOGRAMA, QUEDANDO ASÍ:
TABLA 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
Lanzamiento de la convocatoria	31 de diciembre de 2021
Reunión aclaratoria vía teams (deberá manifestar interés vía correo electrónico, solicitando el envío del link de la reunión.	14 de enero de 2022
Plazo máximo para visita de inspección que considere necesaria (opcional)	Entre el 3 y el 13 de enero de 2021. (se deberá solicitar mediante correo electrónico)
Plazo para la presentación de las propuestas (fecha de cierre)	14 de febrero de 2022, hasta las 5:00pm

Los demás términos de referencia del paquete informativo y demás documentos anexos del proceso permanecen iguales y sin ningún cambio.

La publicación de la adenda será divulgada en la página Web de la Fundación y a través del correo autorizado para las comunicaciones con los oferentes: propuestas.proveedores@savethechildren.org

**FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
EQUIPO DE CADENA DE SUMINISTROS**

